



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA  
**BAGIAN LAYANAN PENGADAAN**

POKJA PEMBANGUNAN PAGAR KELILING BBI KARITA  
Kompleks Puspem Kadula, Telepon (0387) -, Tambolaka

| POKJA PEMBANGUNAN PAGAR KELILING BBI KARITA             | BERITA ACARA GAGAL PELELANGAN  |
|---|--|
| PEKERJAAN :<br>PEMBANGUNAN PAGAR<br>KELILING BBI KARITA | NOMOR : 08/Pokja.133/SBD/VIII/2017<br>HARI/TANGGAL : Selasa, 15 Agustus 2017 |

Pada hari ini *Selasa* tanggal *lima belas* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Tujuh Belas* (15-08-2017), sesuai dengan jadwal yang termuat pada portal LPSE <http://www.lpse.sbdkab.go.id/> POKJA PEMBANGUNAN PAGAR KELILING BBI KARITA yang ditetapkan berdasarkan Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor: BLP.027/133/SKBLP/POKJA/SBD/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, untuk paket pekerjaan *Pembangunan Pagar Keliling BBI Karita*, dengan ini dinyatakan pelelangan gagal, karena tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tambolaka, 15 Agustus 2017

POKJA PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

ttd

|  |  |
|--|--|
| <b>LAMPIRAN</b>  | <b>BERITA ACARA GAGAL PELELANGAN</b>   |
| <b>PEKERJAAN :<br/>PEMBANGUNAN PAGAR<br/>KELILING BBI KARITA</b> | <b>NOMOR : 08/Pokja.133/BLP/SBD/VIII/2017</b><br><b>HARI/TANGGAL : Selasa, 15 Agustus 2017</b> |

**Daftar Paket** | [View Lelang](#) | [Evaluasi](#)

**Informasi Lelang**

|                  |                                       |                 |                   |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Kode Lelang      | 1059561                               |                 |                   |
| Nama Lelang      | Pembangunan Pagar Keliling BBI Karita |                 |                   |
| Satuan Kerja     | DINAS PERIKANAN                       |                 |                   |
| Nilai Pagu Paket | Rp 400.000.000,00                     | Nilai HPS Paket | Rp 400.000.000,00 |

Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan [Informasi Daftar Hitam LKPP](#) dan [Money Online](#)

**Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)**

[Evaluasi Administrasi](#) | [Evaluasi Teknis](#) | [Evaluasi Harga](#) | [Evaluasi Kualifikasi](#) | [Evaluasi Akhir](#)

**Evaluasi Administrasi**

| No | Peserta               | Lulus                               | Alasan   |
|----|-----------------------|-------------------------------------|--|
| 1  | CV. PUTRA NUSA NIPA   | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 2  | CV.PUTRA PRIMA        | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 3  | cv.mada kaca indah    | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 4  | CV. EKA JAYA          | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 5  | CV. PELLI INDAH       | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 6  | CV. FANDYS JAYA KARYA | <input type="checkbox"/>            | masa laku dukungan bank yang disampaikan berlaku sejak tanggal 10 agustus 2017 sampai dengan 31 desember 2017 tidak sesuai dengan ketentuan dalam sdp yang masa berlakunya sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran tanggal 09 agustus 2017 sampai dengan 31 desember 2017. |

*Harap isikan alasan minimal 10 karakter jika terdapat penyedia yang tidak diluluskan*

---

**Daftar Paket** | [View Lelang](#) | [Evaluasi](#)

**Informasi Lelang**

|                  |                                       |                 |                   |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Kode Lelang      | 1059561                               |                 |                   |
| Nama Lelang      | Pembangunan Pagar Keliling BBI Karita |                 |                   |
| Satuan Kerja     | DINAS PERIKANAN                       |                 |                   |
| Nilai Pagu Paket | Rp 400.000.000,00                     | Nilai HPS Paket | Rp 400.000.000,00 |

Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan [Informasi Daftar Hitam LKPP](#) dan [Money Online](#)

**Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)**

[Evaluasi Administrasi](#) | [Evaluasi Teknis](#) | [Evaluasi Harga](#) | [Evaluasi Kualifikasi](#) | [Evaluasi Akhir](#)

**Evaluasi Teknis**

| No | Peserta Teknis      | Lulus                               | Alasan   |
|----|---------------------|-------------------------------------|--|
| 1  | CV. PUTRA NUSA NIPA | <input type="checkbox"/>            | item pekerjaan tidak dijabarkan secara terperinci pada jadwal pelaksanaan pekerjaan (time schedule)                            |
| 2  | CV.PUTRA PRIMA      | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| 3  | cv.mada kaca indah  | <input type="checkbox"/>            | tenaga pelaksana lapangan yang ditawarkan a.n Sobianus I. S. Ngara merupakan kepala perwakilan pada Penyedia Jasa Konsultansi. |
| 4  | CV. EKA JAYA        | <input type="checkbox"/>            | tidak menyampaikan personil inti kepala proyek sesuai ketentuan SDP  |
| 5  | CV. PELLI INDAH     | <input type="checkbox"/>            | Spesifikasi teknis yang ditawarkan untuk paket pekerjaan pembangunan pagar BBI Karuni  |

*Harap isikan alasan minimal 10 karakter jika terdapat penyedia yang tidak diluluskan*

**Informasi Lelang**

|                  |                                       |                 |                   |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Kode Lelang      | 1059561                               |                 |                   |
| Nama Lelang      | Pembangunan Pagar Keliling BBI Karita |                 |                   |
| Satuan Kerja     | DINAS PERIKANAN                       |                 |                   |
| Nilai Pagu Paket | Rp 400.000.000,00                     | Nilai HPS Paket | Rp 400.000.000,00 |

Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Monev Online

**Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)**

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Harga

| No | Peserta        | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Lulus                               | Alasan |
|----|----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|--------|
| 1  | CV.PUTRA PRIMA | 374.987.000,00  | 374.987.000,00   | <input checked="" type="checkbox"/> |        |

Isi dengan angka 0 (nol), jika tidak memasukkan harga penawaran.

Simpan Kembali

**Informasi Lelang**

|                  |                                       |                 |                   |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Kode Lelang      | 1059561                               |                 |                   |
| Nama Lelang      | Pembangunan Pagar Keliling BBI Karita |                 |                   |
| Satuan Kerja     | DINAS PERIKANAN                       |                 |                   |
| Nilai Pagu Paket | Rp 400.000.000,00                     | Nilai HPS Paket | Rp 400.000.000,00 |

Sebelum memutuskan pemenang, Harap melakukan pengecekan Informasi Daftar Hitam LKPP dan Monev Online

**Hasil Evaluasi Lelang (Evaluasi Ke 1)**

Evaluasi Administrasi | Evaluasi Teknis | Evaluasi Harga | Evaluasi Kualifikasi | Evaluasi Akhir

Evaluasi Kualifikasi

| No | Peserta        | Lulus                    | Alasan   |
|----|----------------|--------------------------|--|
| 1  | CV.PUTRA PRIMA | <input type="checkbox"/> | 1. Masa berlaku SKA kepala Proyek an. Ir. Dewi Setianingsih Alifen telah berakhir pada tanggal 10 Januari 2017<br>2. Tidak dapat menunjukkan SKT Asli atau Legalisir basah pelaksana lapangan an. Khalid A Danibao, ST |

Harap isikan alasan minimal 10 karakter jika terdapat penyedia yang tidak diluluskan

Simpan Kembali